

低入札価格調査の実施概要

工事名称 米子工業高専南寮トイレ改修工事

調査を実施した業者名、住所：有限会社 坂根工務店 米子市夜見町 2403-2

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	①資材購入先等にて今までの取引実績で構築した協力関係から今回入札における価格の提示が得られ通常取引よりも低廉にて可能となった。②企業努力により経費節減可能となった。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	米子市内に住宅工事を実施中（1件） 工期：平成29年1月～4月 契約対象工事箇所との距離：約2km（約5分）
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	事業所：有限会社 坂根工務店 米子市夜見町 2403-2 市内に倉庫と材料置き場があり 施工場所との地理的条件：事業所から約4km（約10分） ：倉庫から約4km（約10分）、材料置き場から約4km（約10分）
5. 手持資材の状況	仮設材、投光器、電動コードリール
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	日頃取引のある協力会社
7. 手持機械数の状況	2トントラック1台、発電機、丸ノコ
8. 労務者の具体的供給見通し	社員：3名 下請業者（内装工5名、建具工2名、塗装工2名、土工2名、左官工2名 金属工5名、解体工10名）
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去10年間）	28件
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題点は見受けられない
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	鳥取大学（医）旧保健学科棟解剖実習室改修工事（76.5点） 米子工業高専校舎断熱建具改修工事（79.1点） 鳥取大学（米子）臨床実験施設他改修工事（76.2点） 米子工業高専校舎他断熱建具改修工事（74点） 鳥取大学（医病）病棟個室化その他改修工事（74点）

	鳥取大学（医病）外来・中央診療棟 2F 透析室改修工事（87 点） 鳥取大学（米子）記念講堂天井改修工事（79 点） 鳥取大学（医病）管理部門模様替工事（82.5 点） 米子工業高専屋内運動場等耐震改修工事（72 点）
12. 経営状況	〈公表をしないこととする〉
13. 信用状態	①建設業法違反の有無：なし ②賃金不払いの状況：なし ③下請け代金の支払遅延状況：なし
14. その他の必要な事項	